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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
UN EDIFICIO PARA VIVERO DE EMPRESAS FINANCIADAS CON CARGO AL 
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL CREADO 
POR EL REAL DECRETO-LEY 13/2009.  

 

I ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
1º PODER ADJUDICADOR 
 
Excmo. Concello de O Barco de Valdeorras, Pza./ do Concello 1, 32.300 O Barco de Valdeorras 
(Ourense), CIF P3201000A, Correo Electrónico: a.garcia@concellodobarco.org, Perfil de 
Contratante: www.concellodobarco.org, Teléfonos: 988 320 202 / 988 320 010, Fax:  988325978, 
Departamento de Contacto: Secretaría General- Contratación, Órgano de contratación: Junta de 
Gobierno Local ( Decreto de Delegación de 29 de junio de 2007 ). 
 
2º OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente contrato tiene por objeto las obras de construcción de un edificio para vivero de 
empresas, con sujeción al proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D Jorge Rodríguez 
Fernández. Dicho Proyecto está integrado por los documentos a los que se hace referencia en el 
artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y arts. 125 a 132 
del RD 1.098/2.001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, incluido el correspondiente estudio de seguridad y salud, de acuerdo 
con lo establecido en el RD 1.627/97.  
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de 
este Pliego, y que tienen carácter contractual. En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones prevalecerá el primero. 
 
Asimismo resultan de aplicación a este contrato el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por 
el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, así como la Resolución de 
2 de noviembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se 
aprueba el modelo para la presentación solicitudes y las condiciones para la tramitación de los 
recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.  
 
El proyecto reúne los requisitos de los artículos 2, 9 y 10 del mentado Real Decreto-Ley 13/2009.  

 
3º PRESUPUESTO DE CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto base de licitación del contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS SIETE EUROS ( 470.407 euros ), de los cuales 64.883,72 euros 
corresponden al I.V.A. que debe soportar el Concello; e incluye todos los gastos que el 
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adjudicatario debe de soportar para la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento íntegro de 
todas las obligaciones derivadas directa o indirectamente de dicha ejecución, conforme al presente 
pliego, al de prescripciones técnicas y los restantes documentos contractuales, así como a la 
normativa de cualquier tipo aplicable a este contrato. 
 
La cantidad para financiar el contrato será aportada por la Administración del Estado procedente del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 
conformidad con la Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, de 12 de febrero 
de 2010, de autorización de la obra, que asimismo sirve de acreditación de la existencia y 
disponibilidad de crédito de conformidad con los apartados 3 y 5 del artículo 93 de la LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 14.1 de la LCSP el presente contrato no se encuentra sujeto a 
regulación armonizada. 

 
4º FINANCIACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS.  
  
Atendiendo a la naturaleza de la obra, y dado que el plazo de ejecución de la obra es inferior a un 

año, no procederá en ningún caso a la revisión de precios del presente contrato y por lo tanto no se 
aplicará formula ninguna de revisión. 

 
5º PLAZO DE EJECUCIÓN.- 
 
El plazo de ejecución del contrato será de 7 MESES, contados a partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su 
comienzo, debiendo finalizar en todo caso antes del 1 de enero de 2011. El plazo contractual sólo 
se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  

 
6º CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Podrán concurrir por sí o por medio de representante, las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad para obrar no se hallen comprendidas en 
algunas de las circunstancias que enumera el artículo 49 de la LCSP 

Así mismo, será preciso para licitar, estar en posesión de la siguiente clasificación: Grupo C, 
Subgrupos 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9,  Categoría d. 

 
II ADJUDICACIÓN 

 
 

7º PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación del presente contrato se realizará mediante procedimiento negociado con 

publicidad, con varios criterios de adjudicación puesto que se encuentra incluido en los supuestos 
previstos en los artículos 155 d) y 161.2 de la Ley 30/2007, y tramitación urgente, de conformidad 
con el contenido de los artículos 96 y 128 de la LCSP y 17 del Real Decreto Ley 13/2009. 
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8 º EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 
 
8.1.-.-Empresas licitadoras- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. Podrán asimismo, presentar proposiciones las uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 48 de la  LCSP. 
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar 
y la solvencia económica, financiera, con la presentación de la documentación a que hacen 
referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la 
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión 
Temporal de Empresas.  

 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de 

las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 
 
8.2.-Documentación y Proposiciones-  

 
La adjudicación del contrato se efectuará por procedimiento negociado, configurado en dos fases. 

 
8.2.1.- PRIMERA FASE: 
 
Tiene por objeto la selección de candidatos, previa solicitud de participación de éstos, y de 

acuerdo con los siguientes criterios objetivos de solvencia que los mismos deberán reunir: 
 
1.- Poseer la siguiente clasificación: Grupo C, Subgrupos 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9,  Categoría d.  

Deberá acreditarse con certificado original en vigor de clasificación. Tal y como permite el artículo 
43 de la LCSP, no se exigirá a los contratistas ningún medio adicional de acreditar su solvencia 
económica y su solvencia técnica. 
 
Se proyecta invitar, siempre que cumplan con los criterios exigidos de selección, a un mínimo de 
tres empresas, de conformidad con el artículo 161.3 de la LCSP. 

 
Para participar en la primera fase del procedimiento, los candidatos deberán presentar un sobre 
cerrado en el que figurará la inscripción “Documentación Administrativa para participar en el 
procedimiento de contratación de las obras de construcción de un edificio para Vivero de 
Empresas, presentada por.....................................................................................”. 
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Toda la documentación contenida en este sobre, y que a continuación se enumera, ha de 
presentarse debidamente ordenada, precedida de un índice, que identifique cada uno de los 
documentos individuales y mediante originales o copia compulsada por Notario, Secretario de 
esta Corporación o funcionario en quien delegue. 

 
 Si se observara algún defecto en la documentación administrativa presentada, se le concederá al 

licitador un plazo de tres días para su subsanación. 
 
A.- PORTADILLA 
Escrito, firmado por el mismo que firmará el contrato en su caso, en el que conste el número de 

teléfono, de fax, domicilio, y la persona a la que podrá dirigir el Ayuntamiento las comunicaciones 
y requerimientos durante el procedimiento. 

B.- CAPACIDAD 
Empresario individual: fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o documento equivalente. 
Personas jurídicas:  
- Fotocopia compulsada del DNI del firmante de la proposición. 
- Escritura  de constitución y modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 

que le sea aplicable. 
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente compulsada. 
Empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea: la capacidad de obrar de estas 

empresas, se acreditará mediante la inscripción en los registros profesional o comercial cuando 
este requisito sea exigido por la legislación del estado respectivo. 

Disposiciones comunes a las empresas extranjeras: las empresas extranjeras deberán presentar: 
Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 

Oficina Consular del ámbito territorial donde radique el domicilio de la empresa. 
Una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los tribunales y juzgados españoles, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir de un contrato, con renuncia, 
en su caso,  al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Un documento acreditativo de que la empresa tiene abierta sucursal en España, con designación 
de los apoderados y/o representantes par sus operaciones, en los términos del artículo 44 de la Ley 
30/2007. 

 
C.- PODERES 
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona jurídica, deberá 

acompañarse de Poder Bastante para representar a la Persona o Entidad en nombre de quien va a 
actuar ante la Administración. En todo caso se acompañará del poder, una declaración expresa del 
apoderado, de que se encuentra en vigor. 

 
D.- BASTANTEO 
Los poderes a los que se refiere el apartado anterior deberán bastantearse previamente por el 

Secretario General de la Corporación, Notario o Letrado en ejercicio. 
 
 
E.- DECLARACIÓN RESPONSABLE Y JUSTIFICACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PARA CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
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Declaración de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el 
artículo 49 Ley 30/2007, que comprenderá expresamente la circunstancia de encontrarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.  

 Respecto a la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la entidad local, esta será comprobada de oficio por la propia Administración local 
concesionaria, mediante certificado expedido al efecto por su Tesorería, y que será unido al 
expediente.  

 
F.- ALTA EN I.A.E. (IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS) Y ÚLTIMO RECIBO DE 

PAGO. 
En el caso de alta en el IAE durante el presente ejercicio, fotocopia compulsada del alta referida 

al ejercicio corriente. 
En el supuesto de alta en el IAE en ejercicios anteriores, último recibo del IAE completado con 

una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos previstos en el 
presente apartado se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

Cuando se trate de licitadores que no tributen por cuota municipal de O Barco de Valdeorras, 
aportarán declaración responsable por la que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a 
darse de alta en el IAE del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras. 

 
G.- SOLVENCIA ECONÓMICA, SOLVENCIA TÉCNICA Y CLASIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA. 
Dado el importe de este contrato, por encima de los 350.000 euros, para ser admitido a la 

licitación, es obligatorio que el empresario cuente con la oportuna clasificación. Deberá acreditarla 
con certificado original en vigor de clasificación. 

Grupo C, Subgrupos 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9,  Categoría d. Tal y como permite el artículo 43 de la 
LCSP, no se exigirá a los contratistas ningún medio adicional de acreditar su solvencia económica 
y su solvencia técnica. 

 
H.- GARANTÍA PROVISIONAL 
No se exige. 
 
Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de lunes 

a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 10 a 13 horas, en el plazo de cinco días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de inserción del anuncio de la licitación en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. 

 
Si el último día coincidiera con domingo o festivo, se entenderá que el último día del plazo se 

trasladará al día hábil siguiente.  
 
En el supuesto de presentarse las proposiciones por correo se establece el mismo plazo (día y 

hora) señalado anteriormente. 
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El día siguiente hábil (excluidos sábados) al que finalice el de presentación de solicitudes de 
participación, por la Mesa de Contratación se calificará la documentación presentada. 
 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará vía fax  a los candidatos, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los 
candidatos corrijan o subsanen las deficiencias observadas. 

La Mesa de Contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, 
propondrá al órgano de contratación la selección de los que deban pasar a la siguiente fase. 

 
 
8.2.2.- SEGUNDA FASE: 
 

Seleccionados los candidatos, se invitará a los admitidos a presentar sus proposiciones en el 
Registro General del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 10 a 13 horas, 
en el plazo de diez días naturales a contar a partir del siguiente al de recepción de la invitación 
escrita. 

 
Los candidatos seleccionados deberán presentar en dicho plazo dos sobres cerrados que se 
presentarán conforme a los modelos que se señalan a continuación: 
 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 
  

“Don ..................................................................con DNI .......................natural 
de...........................................................................................................provincia de 

................................................................................, mayor de edad y con domicilio 
en...........................................................................calle........................................................................
....... teléfono............................................ actuando en nombre (propio o de la empresa a que 
represente), manifiesta que, recibida invitación para participar en el procedimiento de 
contratación de las obras de construcción de edificio para vivero de empresas, conforme  con 
todos los requisitos y condiciones que se exigen del contrato,  del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto de obras y proyecto de seguridad y 
salud que ha de regir dicho procedimiento y en la representación que ostenta se compromete a 
asumir el cumplimiento del citado contrato por el precio de.................................................€ (en 
números) 
.......................................................................................................................................euros (en 
letras) de lo cuales…………………….€ corresponden al IVA a soportar por el Concello. 

 
 
Que asimismo se compromete a destinar a la ejecución del contrato un número total 

de................... trabajadores, de los cuales .................trabajadores  están integrados en la  plantilla 
de la empresa y ..........................trabajadores  van  a ser de nueva contratación. 
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-(táchese si no procede) Manifiesta, asimismo, que siendo el  período de garantía mínimo de la 
obra  de 1 año, ofrece como período de garantía adicional (por encima de ese año  mínimo)......... 
años (expresado en años o mitades). 

 
 
SOBRE C: CRITERIOS NO VALORABLES EN FUNCIÓN DE CIFRAS O PORCENTAJES 
 

 
1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS: Los licitadores presentarán 
una Memoria Constructiva y Programa de Trabajos ajustándose a las siguientes prescripciones: 
 
Se presentará una memoria constructiva que servirá para fundamentar el programa de trabajos, y 
que describirá con detalle los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra, 
debiendo reflejar un enfoque y un planteamiento realista y adecuado del conjunto de la obra, tanto 
en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos y las prescripciones establecidas. 
 
La memoria deberá contener como mínimo información acerca de los siguientes aspectos: 
• La concepción global de la obra, evitando copiar la Memoria del Proyecto. 
• La descripción de todas las actividades importantes o complejas de los procesos constructivos 
propuestos, y el análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada 
actividad. 
• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso, así 
como el estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales, y las 
zonas previstas para préstamos, vertederos o plantas de tratamientos de residuos, en su caso. 
• Planning de obra establecido en el proyecto con los reajustes que se propongan para cumplir con 
el plazo establecido con indicación, en su caso, de compromisos de plazo de entrega de los 
distribuidores de materiales más urgentes (estructura de hormigón, panel de fachada y cerrajería 
exterior).  
• El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 
• Ocupaciones, desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización 
y seguridad previstas. 
• La relación de las unidades o partes de la obra que se realizarán mediante subcontratación. 
 
El programa de trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en 
el apartado 5 del presente Pliego, y se desglosará por capítulos y partidas, con estudio del camino 
crítico, de modo que contenga las inversiones previstas referidas al presupuesto de ejecución por 
contrata correspondientes a las obras a ejecutar mensualmente.  
Como consecuencia de la planificación realizada, el licitador facilitará al menos un listado de 
actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo temporal de las 
obras, red de precedencias múltiples entre actividades, duración estimada de cada actividad, 
medios materiales destinados a cada actividad, comienzo y finalización más temprana y más tardía, 
de cada actividad, referidos al inicio de la obra, y holguras total y de cada actividad. Además, se 
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facilitarán los planos necesarios para definir espacialmente y temporalmente las diferentes fases 
del plan de trabajo, con indicación expresa de ocupaciones y fechas de inicio y fin de las mismas. 
 
2.- MEJORAS: Los licitadores deberán presentar un documento con las mejoras que oferten de 
conformidad con la siguiente cláusula. 
 
3.- PLAN DE SEGURIDAD: Propuesta del Plan de Seguridad de la Obra, con especial incidencia 
en el proceso de montaje de la estructura, indicando los puntos críticos de seguridad y las 
protecciones a tomar. Deberá planificarse la seguridad de las zonas de acopio de la obra y un 
itinerario seguro alternativo a la acera de la Av/ Galicia. (El presupuesto del Plan deberá coincidir 
con la partida de seguridad establecida en el proyecto). 
 
 
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
A.- CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.......................70 PUNTOS 

 
 
1.- Mejoras Técnicas.……………..…………….…………………………………hasta 50 puntos 

 
 
Mejora Mobiliario………………………………….…………………………...………...20 puntos 
 

Consistirá en la ampliación del mobiliario previsto para dotar una sala de reuniones y hasta 
8 módulos de despachos dobles con el programa previsto en el proyecto. Para puntuar la mejora se 
aportará ficha técnica y desglose valorado de piezas ofertadas.   

 
 

Acabado Almacén……………………….……………………………………...………...15 puntos 
 

Consistirá en la mejora del acabado interior del almacén, con los mismos materiales y 
acabados que la zona de servicios, consistente en forjado sanitario, plaqueta cerámica, trasdosados 
de cartón yeso aislados y pintados; con una superficie de actuación de  80 m2 de piso y 90 m2 de 
paredes. 
 

 
Acabado Fachada…………………………………..……………………………………...12 puntos 
 
 Consistirá en la mejora del acabado del panel de fachada mediante pintura especial para 
exteriores sobre superficies de hormigón pulido, acabada a dos colores y aplicada a toda la fachada 
del edificio, incluido cantos vistos (500 m2). Para puntuar la mejora se aportará ficha técnica de la 
pintura elegida.  
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Mejora del Terreno………………..………………………...………………………………3 puntos 
 
Consistirá en un suplemento de 30 cms de espesor de encachado de zahorras seleccionadas con 

índice de plasticidad inferior a 5, pisadas mecánicamente para drenaje y mejora del firme base de 
cimentación, en una superficie de 300 m2 bajo losa de cimentación y zona de acceso a la 
excavación. 

  
 

2.- Memoria Constructiva y Programa De Trabajos…......................…………..hasta 10 puntos 
 

Se valorará la adecuación de la metodología para la ejecución de la obra, así como de la 
asignación de medios materiales, y de prevención a cada fase de la misma, con objeto de poder 
cumplir con los plazos parciales y los compromisos indicados en los diferentes apartados de la 
oferta, teniendo en cuenta además los posibles condicionantes externos que pudieran darse durante 
la ejecución de las obras, valorando así mismo la consideración de medidas medioambientales 
durante la ejecución de las obras. Se valorará, asimismo, la acreditación de compromisos de plazo 
de entrega de los distribuidores de materiales más urgentes (estructura de hormigón, panel de 
fachada y cerrajería exterior).  
 
Se asignará la máxima puntuación (10 puntos) a la oferta con mayor grado de detalle, 
conocimiento, desarrollo y adecuación de los estudios y propuestas presentados, de acuerdo con las 
indicaciones anteriores, puntuando las restantes ofertas, en función de la documentación 
presentada, comparándola con la de la oferta de mayor puntuación. 

 
 
3.- Plan de Seguridad…………………………………………………………… hasta 10 puntos 

 
Se asignará la máxima puntuación (10 puntos) a la oferta que mejor se ajuste al Estudio de 
Seguridad contenido en el Proyecto. Asimismo se valorarán medidas de seguridad adicionales 
respecto de aquél.  

 
 

B.- CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES……….……….....30 PUNTOS 
 
 

1.- Precio……………………………………………………..……………………..hasta 10 puntos 
 
Se otorgará un punto por cada 0,20 puntos porcentuales de baja sobre el precio de licitación. 
El porcentaje de baja ofertado se entenderá aplicado proporcionalmente a todas las partidas del 
presupuesto. 
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2.- Ampliación del plazo de garantía……………………………………………..hasta 10 puntos 
 
Se valorará con 1,25 puntos cada ½ año de garantía ofertado a mayores sobre el año previsto en 
la legislación. 
 

3.- Contratación de trabajadores en situación legal de desempleo………..…hasta 10 puntos. 
 

Sólo se computarán los contratos realizados o a realizar con los trabajadores desempleados 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no 
ocupados o con trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en 
los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados. 
 
La contratación de personas desempleadas deberá hacerse obligatoriamente a través de los 
Servicios públicos de empleo correspondientes. 
 
 Se otorgará la máxima puntuación al licitador que obtenga la mayor puntuación derivada de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 

∑ de trabajadores   x   días a cotizar por contratación a jornada completa (con reducción                   
proporcional en función de modalidades de contrato a jornada parcial) 

 
 
De este modo, la oferta con mayor número de días de cotización derivado de la contratación de 

trabajadores en situación legal de desempleo obtendrá la máxima puntuación (10 puntos), 
otorgándose al resto la función proporcional: 

 
 
   Nº de días de cotización de la oferta a considerar 
Resto de ofertas: --------------------------------------------------------------------------------   x  10 
   Nº de días de cotización de la oferta con mayor puntuación 
 
 

La modalidad contractual a utilizar será la de contrato temporal para obra o servicio determinado y 
su ámbito temporal será el de toda la duración de la obra. 

 

Las contrataciones deberán justificarse documentalmente ante los servicios municipales como 
condición previa a la autorización del comienzo de la ejecución de las obras. A tal efecto 
deberá presentarse: 

--Contrato formalizado y comunicado a la oficina de empleo. 
--Parte de alta en la Seguridad Social. 
--Certificado de situación administrativa y laboral emitido por la Oficina de Empleo conforme al 
cual la persona contratada se encontraba en situación legal de desempleo con anterioridad a la 
firma del contrato laboral. 
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11º MESA DE CONTRATACIÓN, ACTUACIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

--Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue. 
-Vocales: 
El Arquitecto Municipal redactor del Proyecto. 
La Secretaria de la Corporación.o quien legalmente le sustituya. 
El Interventor de la Corporación. o quien legalmente le sustituya. 
Un concejal del grupo de gobierno 
Un miembro de la oposición. 
-Secretario: un funcionario de la Corporación. 

 
APERTURA DEL SOBRE C- La Mesa de contratación procederá, en acto público, el día siguiente 
hábil (excluidos sábados) al que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a la apertura 
del sobre “C”, dejándose constancia documental de todo lo actuado. 
 
APERTURA DEL SOBRE B- Previa convocatoria que se anunciará en el perfil de contratante con 
al menos 24 horas de antelación, la Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura 
de los sobres “B”. Con carácter previo a la lectura del contenido del SOBRE B se dará cuenta de la 
valoración de los sobres “C”. 
 

La Mesa de contratación extenderá acta de todas sus actuaciones, y elevará la documentación 
presentada por los licitadores, junto con la propuesta de adjudicación, al órgano de contratación. 
Será este el que adjudique el contrato. A la vista de las proposiciones formuladas, la mesa podrá 
proponer al órgano competente que declare desierto el concurso, en aquellos casos legalmente 
previstos. 

12º ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

A la vista de la propuesta de la Mesa, el órgano de contratación clasificará las proposiciones 
presentadas, por orden decreciente y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya 
presentado la que resulte más ventajosa de conformidad con lo establecido en los criterios de 
adjudicación previstos en estos pliegos.  

 
El órgano competente adjudicará provisionalmente el contrato en el plazo máximo de 20 días 

naturales desde la fecha en que se soliciten las ofertas.  
 
Efectuada la adjudicación provisional se requerirá al adjudicatario provisional para que en el 

plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el 
perfil de contratante del órgano de contratación presente la documentación justificativa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así como documento que 
acredite haber constituido la garantía definitiva. La adjudicación provisional se notificará a todos 
los licitadores mediante fax o correo electrónico.  
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El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 del importe de adjudicación excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Para devolución de la garantía definitiva, una vez concluido el 
contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
La adjudicación provisional se elevará a definitiva dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

aquél en expire el plazo de diez días indicado anteriormente, siempre que el adjudicatario haya 
presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva. No procederá la 
adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiere resultado adjudicatario provisional si 
éste no cumple las condiciones necesarias para ello. 

 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 

adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de 
proceder a una nueva convocatoria se podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, 
en cuyo caso se concederá a éste un plazo de cinco días hábiles para cumplimentar los trámites 
exigidos al adjudicatario provisional. 

 
La adjudicación definitiva del contrato se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará 

en los términos previstos en el artículo 138 de la LCSP. 
 
13º FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción por el adjudicatario definitivo de la notificación 
de la adjudicación definitiva. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación 
de la garantía.  

14º GARANTÍA DEFINITIVA 
 
El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 del importe de adjudicación excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido y deberá constituirse en el plazo de diez días hábiles contados 
desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. Para la devolución de la garantía definitiva, una vez concluido el 
contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 

III EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

 12



 

 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS 
P3201000A 
PRAZA DO CONCELLO 1 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) 

 
 

15º EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

1. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO.- En un plazo no superior a quince días naturales 
contados desde la formalización del contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente 
a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación 
deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte 
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la 
autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la 
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo 
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará 
suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar 
cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación 
se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.  
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día 
siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace 
referencia el artículo 221.2 de la LCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a 
contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio 
de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto 
de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas 
resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será 
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. 
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2.- PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.- En el plazo máximo de quince 
días naturales contados desde la notificación de la adjudicación definitiva, el contratista presentará 
al órgano de contratación el plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 

de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o del director, en su caso. Si la aprobación del Plan de Seguridad y Salud no 
se produjera antes de la comprobación del replanteo, el acta podrá suscribirse recogiendo en la 
misma esta circunstancia, y comenzando desde la firma el cómputo del plazo de ejecución. Pero en 
ningún caso podrá producirse el inicio efectivo de la ejecución de las obras mientras no esté 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 

El contratista estará obligado a recoger en el Plan de Seguridad  y Salud, todas las medidas  
necesarias para cumplir lo estipulado en la legislación vigente en la materia y por las normas de 
buena construcción y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud y procederá en 
base a las previsiones económicas, sin derecho a recibir más importe del fijado en el citado 
Estudio.  Los servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que serán  obligatorios, deberán 
localizarse en la obra, a ser posible, y serán para uso exclusivo del personal de la obra. Cualquier 
variación de las características y emplazamiento de los locales y servicios después de aprobar el 
Plan, requerirán la previa modificación del mismo. 
 
Además el Director de obra deberá efectuar el correspondiente aviso previo a la Autoridad Laboral 
antes de que comiencen las obras. 

 
3-.  CARTELES Y SEÑALES.- En la fecha en que se inicien los trabajos, el contratista queda obligado 
a colocar por su cuenta un cartel anunciador donde deberá constar, en lugar visible, la leyenda 
«Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de España». El citado cartel 
deberá ajustarse a la Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel 
anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local. 

 A estos efectos, cuando ello sea posible, el Ayuntamiento reutilizará los carteles anunciadores de 
las obras realizadas durante el ejercicio 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
aprobado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, señalando al contratista el cartel 
disponible, para que éste y por su cuenta, proceda a su traslado al lugar de la obra y realice las 
modificaciones que resulten precisas.  
 
El cartel anunciador deberá mantenerse desde el inicio hasta, al menos, tres meses después de la 
fecha del acta de recepción de las mismas. 
 
Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de las obras, 
peligro, precaución, desviación, etc…, de conformidad con lo dispuesto en el Código de la 
Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones 
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precisas desde el comienzo de las obras hasta su total remate, siendo personalmente responsable de 
los accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. 

 
4.  OCUPACIÓN DE TERRENOS.- El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra 

hasta recibir la orden correspondiente de la dirección. 
 
5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.- El contratista deberá ejecutar las obras con  materiales y 

medios de primera calidad y en las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la 
documentación que la integra, así como de conformidad con las instrucciones o reglamentos 
técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con derecho comunitario en 
los términos establecidos en el artículo 101 de la LCSP. 

      Así mismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

  
6.- RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES.- El contratista sólo puede emplear los 

materiales en la obra tras el previo examen y aceptación por el técnico-director, en los términos y 
formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-
director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al 
contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 

 
7.- ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES  NECESARIOS-  A cada 

certificación de obra se adjuntará un informe del Técnico director de la obra acreditando o no la 
efectiva adscripción de los medios materiales y personales que se comprometieron y que a su  
criterio sean necesarios en el mes de referencia de ejecución de la obra. 

 
8.- RESPONSABILIDAD POR FALTA DE ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 

PERSONALES   NECESARIOS- En el caso se que se produzca un incumplimiento de esta adscripción 
el Técnico director de la obra deberá ordenar la paralización de la ejecución de la obra sin que ello 
suponga un quebrantamiento o un aumento del plazo total de ejecución previsto en el contrato.  

 
9.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.- Hasta que tenga lugar la aprobación de 

devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada 
y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia 
de que los representantes de la Administración examinaran o reconocieran, durante su 
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que fueran incluidos 
estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

 
10.- DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.- 

Si se  advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenará durante el curso de la 
ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva la demolición 
y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones 
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
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11.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del  plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y pérdidas durante el periodo de  
quince años contados desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se tenga manifestado ningún daño o pérdida, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el art. 219 LCSP. 

 
16º DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La dirección e inspección de las obras corresponde al técnico-director de estas (Director de obra 

y en su caso Director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la 
Ley 38/99 del 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación). Será el Arquitecto redactor del 
proyecto, el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz 
realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Órdenes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá 
inspeccionar las obras cuando lo considere oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos 
de la Corporación. 
Asimismo el órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector público. 

 
17º LEGISLACIÓN LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 
 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 

Social, así como las vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales.  

 
18º OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN RELACIÓN A LA 

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 
 

El contratista tendrá la obligación de ocupar con ocasión de la ejecución del contrato, el número 
total de personas declarado en su oferta. 
 
Esta obligación se exigirá, además, tanto en lo que respecta al número de personas que forman 
parte de la empresa, como con el número de personas de nueva contratación, en ambos casos 
correspondientes tanto a la empresa contratista, como en su caso, a la subcontratista. 
 
En relación con la obligación de creación de empleo y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, se establece como condición 
especial de ejecución del contrato que el nuevo personal que el contratista o, en su caso, el 
subcontratista, necesite emplear para la ejecución de la obra se encuentre en situación de 
desempleo, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración. 
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A estos efectos sólo se computarán los contratos realizados o a realizar con los trabajadores 
desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes 
de empleo no ocupados o con trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que 
estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de 
empleo no ocupados. 
 
La contratación de personas desempleadas deberá hacerse obligatoriamente a través de los 
Servicios públicos de empleo correspondientes. 
 
Por personas desempleadas de larga duración se entiende las que estuvieran inscritas en los 
Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo al menos 12 meses 
antes de la fecha de contratación. 
 
El incumplimiento de esta condición especial de ejecución dará lugar a la imposición de las 
penalidades señaladas en la cláusula siguiente  o en su caso a la resolución del contrato. 
 

Las contrataciones de los nuevos trabajadores ofertados deberán justificarse documentalmente ante 
los servicios municipales como condición previa a la autorización del comienzo de la ejecución 
de las obras. A tal efecto deberá presentarse: 

--Contrato formalizado y comunicado a la oficina de empleo. 
--Parte de alta en la Seguridad Social. 
--Certificado de situación administrativa y laboral emitido por la Oficina de Empleo conforme al 
cual la persona contratada se encontraba en situación legal de desempleo con anterioridad a la 
firma del contrato laboral. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, 
la documentación que considere necesaria a efectos de verificar el cumplimiento de la condición 
especial de ejecución. 

 
19º RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y PENALIDADES 

 
Será responsabilidad del contratista la derivada de todos los daños, pérdidas y acciones de 

cualquier naturaleza que se produzcan a terceras personas por su persona,  su maquinaria o como 
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que acabe el 
plazo de garantía de la obra. Cuando tales daños y pérdidas fueran ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley. Así mismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los 
daños causados a la Administración contratante o a terceros como consecuencia de los vicios 
ocultos de las obras. La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por 
la vía de constreñimiento administrativo. 

 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación:  
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a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de de la 
condición especial de ejecución establecida en la cláusula anterior,  dará lugar a la imposición al 
contratista de las siguientes penalidades:  
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse 
por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo 
caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  
 
Será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Público siempre que el incumplimiento suponga una contratación de 
nueva mano de obra que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del total de la 
contratada como nueva.  
 
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los 
siguientes términos:  
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas 
imputables al contratista.  
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  
 
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir 
los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

 
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 

imputables al contratista, se ha incumplido el compromiso asumido en su oferta relativo al 
volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato ( tanto respecto de los  
trabajadores ya integrados en la empresa como los de nueva contratación ):  Como regla 
general, su cuantía será un 1% del precio de adjudicación del contrato salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.  
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- Si el incumplimiento afectase al resto de los criterios de adjudicación establecidos en los 
pliegos con una ponderación superior a 20 %, se impondrán las siguientes penalidades: 
Como regla general, su cuantía será un 1% del precio de adjudicación del contrato salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

 
20º GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. 
 
 El contratista estará obligado a financiar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar 

señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 
 
21º CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 
 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, 

sin que tenga derecho a la indemnización por causa de avería, pérdidas o daños en los bienes, hasta 
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

 
22º  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO-  
 
El adjudicatario estará obligado a pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas (incluida la de 

dirección de obra que asciende al 5,25% del presupuesto de adjudicación ) y precios públicos que 
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el  objeto del contrato, así como obtener los permisos y 
autorizaciones que procedan. El contratista deberá acreditar el pago de la tasa de dirección de obra 
devengada, en el momento de recepción de la obra.  

Así mismo, serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicación de anuncios que tengan 
lugar en el expediente.  

Así mismo el adjudicatario deberá obtener a su costa todas las autorizaciones que, en su caso, 
sean necesarias para la ejecución de la obra. 

 
23º DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 
 

1.- DERECHO AL PAGO: El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 215 de la Ley 
de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 27 de 
octubre, el ayuntamiento tendrá la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción por el Ayuntamiento de las 
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o 
total del contrato.  
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras 
se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada 
año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor 
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo 
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en los 
artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo 
caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley.  

2.- DERECHO A COBRAR EL INTERÉS LEGAL incrementado en 1,5 puntos sobre las cantidades 
adeudadas si la Administración demorase el pago del precio computado a partir del cumplimiento 
del plazo normativamente establecido. No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el 
supuesto de que alguna certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no advirtiera 
en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia 
de este, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos 
de la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés legal a partir de la 
expedición de la certificación rectificada. De igual modo si la factura presentase algún error u 
omisión el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos 
que presentase la factura. 

 
3.- DERECHO A LA SUSPENSIÓN del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora en 
el pago fuese superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de 
antelación tal circunstancia, para los efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. 

 
4.- DERECHO A RESOLVER EL CONTRATO o el resarcimiento de los daños que como consecuencia 
de eso se originen, si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses. 
 
5.- DERECHO A TRANSMITIR LOS DERECHOS DE COBRO, en los términos del art. 201 LCSP. 

 
24º ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

 
1. MEDICIONES.- El técnico-director realizará mensualmente, la medición de las 

unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista podrá presenciar 
la realización de tales mediciones. Para las obras o partes de obra con dimensiones y características 
que tengan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
dirección con la suficiente antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondiente 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, con la conformidad que 
suscribirá el contratista. La falta de aviso anticipada, que de su existencia dará cuenta el 
contratista, éste está obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
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2. RELACIONES VALORADAS.- El técnico-director tomando como base las mediciones 
de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

 
3. CERTIFICACIONES.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 

relación valorada y serán tramitadas por el técnico-director en los dos días siguientes del periodo 
que correspondan tras la previa audiencia  al contratista para los efectos de su conformidad o 
reparos. 

 
4.  PAGOS.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 

relación valorada expedidas por el técnico-director de la obra y aprobadas por la  Presidencia u 
órgano competente de la Corporación. Así mismo, el contratista deberá presentar factura por igual 
importe que el de la  certificación. Tendrá el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones 
y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que corresponde. 

 
5. ABONOS POR MATERIALES ACOPIADOS.- El contratista tendrá derecho a percibir 

abonos a cuenta hasta el 75% del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra tras la 
previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de 
los dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa 
de la propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que fuesen recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para 
eso. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos se estropeen o desaparezcan. 
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 

anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales 
materiales. Este plan lo elaborará la Dirección de obra acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval. 
 
Para realizar el dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el 

importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 
200.3 y 215.2 de la LCSP y 157 del RD 1.098/2.001. El contratista tendrá derecho a la cancelación 
total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el 
reintegro de los abonos a cuenta recibidos. 

 
6.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.-  Los contratistas que, tengan derecho de cobrar frente a 

la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. Para que la cesión de derecho de 
cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible la 
notificación fidedigna del acuerdo de cesión. Para tal efecto, se considera que la notificación se 
produjo cuando se consigne mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma 
de razón por parte de la Tesorería y la Intervención Municipales, toma de razón que en ningún 
caso será anterior a la aprobación del documento justificativo del gasto. 
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Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de 
pago se expedirá a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la 
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista producirán efectos 
liberatorios. 

 
25º PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

de este. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. Cuando el contratista por causas imputables a este, incurriese en mora (demora) 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

 
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto del 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación se facultará para proceder a la resolución de este o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 

responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 
26º MODIFICACIÓN DE OBRAS 
 
En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la 
modificación y la aprobación económica de presupuesto reformado resultante, en su caso, como 
consecuencia de ella. La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de Contratación, tras 
la previa  redacción del proyecto, audiencia al contratista, fiscalización del gasto y existencia de 
crédito. Todo esto sin prejuicio de lo dispuesto en el art. 217.4 LCSP, para lo supuestos a que se 
refiere dicho precepto. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior sólo podrán introducirse variaciones sin previa 
aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato. 

 22



 

 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS 
P3201000A 
PRAZA DO CONCELLO 1 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) 

 
 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, conforme a 
lo establecido en el art. 101 del RD 1.098/2.001, produzcan aumento, reducción o supresión de las 
unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea una de las 
comprendidas en el contrato. En el caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización ninguna, sin prejuicio de lo que establece el art. 149.e del RD 
1.098/2.001. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el 
proyecto o con unas características que difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación 
de estas serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta del director facultativo de las 
obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo 
mínimo de 3 días hábiles. Si este no acepta los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que se fijase o ejecutarlas directamente. La 
contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad 
siempre que su importe no exceda del 20% del precio primitivo del contrato. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio de este, se 
reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de 
adjudicación. Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales que se  
contarán desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía 
dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

 
27º CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS 
 
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos procedentes de un contrato de obras o 

subcontratar unidades de obras sin obtener previamente la autorización del Órgano competente de 
la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 209 y ss de la Ley 
30/2007. 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 
13/2009, de 26 de octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado 
por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días 
naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida 
por el subcontratista o suministrador.  

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido para la 
subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la 
LCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.  
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28º RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL 
 
El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obras la fecha prevista para su 

remate, con antelación mínima de 45 días hábiles. La recepción de las obras se realizará como 
máximo dentro del mes siguiente al remate de las obras. Todo eso de conformidad con los artículos 
205 y 218 de la Ley 30/2007. 

 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 

siguientes obligaciones:   
 
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las 
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato  
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
 
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informara al órgano de contratación 

mediante la prestación de la correspondiente declaración acreditativa de los puestos de trabajo 
creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan. 

 
El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

atribuidas no cumple esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un ejemplar 
para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el Órgano de contratación. 

 
Del resultado de la recepción redactará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un 

ejemplar original cada uno de ellos. 
Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, constará así en el acta y el director 

de ellas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no los solucionase, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato, conforme a los trámites establecidos en el art. 166 del RD 1.098/2.001. 

 
29º PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El plazo de garantía tendrá una duración mínima de un año que se contará desde la recepción de 

las obras. El plazo podrá ser superior en función de la oferta presentada por el adjudicatario. 
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Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las 
obras, siguiendo, si es el caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable 
de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para 
su reparación serán ejecutados por la administración contratante, a costa del contratista. 

 
30º LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o por instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si este fuese favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad,  
excepto lo dispuesto en el art. 219 de la Ley 30/2007 (Responsabilidad por vicios ocultos),  
devolviéndose o cancelándose la garantía y la liquidación, según el caso, de las obligaciones 
pendientes aplicándose al pagamiento de estas últimas lo dispuesto en el art. 200.4. 

 
En el caso de que el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
director facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndosele un plazo para esto durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad ninguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

 
31º CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 

Serán las previstas en los artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, con los efectos previstos no en su 
artículo 208, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de incumplimiento de la 
condición de ejecución establecida en la cláusula 18 cuando éste deba considerarse como muy 
grave de conformidad con lo establecido en la cláusula 19 a) en su último párrafo.  

 
32º RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El presente contrato tiene carácter administrativo y, ambas partes quedan sometidas 

expresamente a la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas y a sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho 
Administrativo; y, en su defecto, las normas de Derecho Privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
este contrato, serán resueltas por el órgano de contratación, poniendo  sus Resoluciones fin a la vía 
administrativa. Contra estas, cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición, o de 
recurso contencioso-administrativo, según lo regulado en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Todo esto, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso 
que se estime oportuno y sea aceptable en Derecho. 
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Los litigios serán vistos por los Juzgados o tribunales que sean competentes en razón del 

domicilio de la Corporación. 
 
 

O Barco de Valdeorras, 11 de marzo de 2010 
 

El Alcalde: 
 

Fdo: Alfredo L. García Rodríguez 
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